

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบแปลนและรายการเสียก่อน หากมีข้อสงสัยให้สอบถามจากวิศวกรควบคุมงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป
2. สิ่งที่ต้องทราบก่อนก่อสร้าง เช่น อาคาร รั้ว ท่อประปา เสาไฟฟ้า โจรที่ตม ฯลฯ ให้ผู้รับจ้างทำการเคลื่อนย้ายโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
3. หากเกิดการเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชนทั่วไปอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องชดเชยให้ทุกกรณี ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
4. งานก่อสร้างที่นอกเหนือจากแบบและรายการ หากเป็นงานที่ต้องเพิ่มเติมนั้นเพื่อความแข็งแรงและสวยงาม ผู้รับจ้างจะต้องรับทำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และเสียหรือค่าใช้จาเช่นจากผู้รับจ้างไม่ได้
5. รายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนและรายการให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยคณะกรรมการจ้างเป็นผู้พิจารณา
6. ในกรณีที่มีการก่อสร้างเนื่องจากไม่ครบตามปริมาณที่ปรากฏไว้ในแบบ ผู้จ้างจะหาพื้นที่บริเวณข้างเคียงให้ก่อสร้างจนครบ แต่ก็ไม่สามารถหาพื้นที่ให้ก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้หักลดค่าก่อสร้างไปตามส่วนโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณา
7. ปูนซีเมนต์ที่ระบุในอัตราส่วนซีเมนต์ (มอก 15) หรือปูนผสมเสร็จแบบผสมในที่ได้อัตราส่วนซีเมนต์ ทราย หิน 1:2:4 - งานคอนกรีตได้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)
8. เงินช่วยเหลือสำหรับงานคอนกรีตต้องเป็นเงินที่สะอาด แฉ่งแถม ไม่เปื้อน ปราศจากวัสดุที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตหรือปูน หรือเคลือบอยู่ หนาผิวหลุดต้องไม่เกิน 4 ซม.
9. ทรายต้องเป็นทรายชนิดที่หยาบปาน แฉ่งแถม ไม่เปื้อน ปราศจากวัสดุที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตหรือปูน
10. น้ำต้องใสสะอาด ปราศจากน้ำมัน กาก ต่าง เกล็ด สารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อเหล็กเสริมและคอนกรีต
11. เหล็กเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียวไม่เปื้อน ไร้งานมาก่อน ไม่ได้ฉีกร่อนหรือมีรูพรุน ไม่มีความเสียหายตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การต่อเหล็กต้องให้ทราบชัดเจนไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก

12. การบ่มคอนกรีต หลังจากการเทคอนกรีตแล้วให้บ่มคอนกรีตตามหลักวิธีต่าง ๆ
 13. การอุดรอยต่อ ต้องทำความสะอาดรอยต่อก่อนการอุดรอยต่อ รอยต่อทุกชนิดอุดภายในหลังการบ่มคอนกรีตสิ้นสุด
 14. รอยต่อที่ระบายนํ้า ก่อนนํ้าแนวรอยต่อต้องทำความสะอาดบริเวณรอยต่อ และต้องยกนํ้าแนวโดยรอยต่อระบายนํ้า
 15. ท่อระบายน้ำจะต้องไม่แตก ร้าว ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 16. รายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ/นอกเหนือจากแบบต้องได้รับความเห็นชอบ และอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนลงมือดำเนินการต่อไป
 - อื่น ๆ ก่อนลงมืองานต้องทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ
- ก่อสร้างฝักร้างตามผังแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 - ก่อนเทพื้นลาดชิดแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 - หากแบบรูปและรายการประมาณราคา, กติกาข้อบัญญัติเกี่ยวกับการขุดเจาะจึงให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นผู้พิจารณา

ซึ่งขาดซึ่งไปไม่เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

นายธีรพงศ์ ผาไชย
วิศวกรโยธา
ภ.ย. 26347

 กรุงเทพมหานคร กรมการช่างโยธา กองโยธา	
โครงการ	การก่อสร้างอาคารพาณิชย์
สัญญา	นายธีรพงศ์ ผาไชย นายธีรพงศ์ ผาไชย
เขียนแบบ	นายธีรพงศ์ ผาไชย นายธีรพงศ์ ผาไชย
เสนอ	นายธีรพงศ์ ผาไชย นายธีรพงศ์ ผาไชย
เห็นชอบ	นายธีรพงศ์ ผาไชย นายธีรพงศ์ ผาไชย
อนุมัติ	นายธีรพงศ์ ผาไชย นายธีรพงศ์ ผาไชย
แนบ	นายธีรพงศ์ ผาไชย นายธีรพงศ์ ผาไชย
จำนวนแผ่น	1



องค์การอาหารและเกษตร
แห่งประเทศไทย
จังหวัดพิจิตร

โครงการ

การชลประทานแบบ

สำรวจ

นายแพทย์ อำนวย
นายแพทย์

เขียนแผนที่

นายแพทย์ อำนวย
นายแพทย์

แผนที่

นายแพทย์ อำนวย
นายแพทย์

เขียนแผนที่


นายแพทย์ อำนวย
นายแพทย์

อนุมัติ

นายแพทย์ อำนวย
นายแพทย์

แบบแผนที่

จำนวนแผ่น



นายแพทย์ อำนวย
วิศกรโยธา
พ.ศ. 2534



กรมการเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตร จังหวัดนนทบุรี

โครงการ

ควดมะพร้าวคอกนางเลียบ

ผู้สำรวจ

นายคุดทุพร ชำนาญ
นายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายชยธรรมาภรณ์ กวางสิทธิ์
นายช่างโยธา

เสนอ

นายพิรพจน์ สีสว่าง
ผู้ควบคุมก่อสร้าง

เห็นชอบ


นายไพฑูริย์ ศิริชัยคนสนิท
ปลัด อบต.บ้านนา

อนุมัติ

นายผ่องแผ้ว เอมศิริ
นายก อบต.บ้านนา

แบบแสดง

จำนวนแผ่น



เหล็กค้ำควดมะพร้าวคอกนางเลียบ 0.20 x 0.20 ม.

ตัด ขยาย

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องทำการถมดิน เพื่อปรับขึ้นรูปคลอง ก่อนทำการตาดคอกนางเลียบ

นายธีรพงศ์ ผาสุก
วิศวกรโยธา
ภย.26347

ป้ามาตราฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.40

โครงการก่อสร้างของ อบต.บ้านหาด

ชื่อโครงการ.....
 ปริมาณงาน.....
 งบประมาณ.....
 บทบาทในงาน.....
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน.....
 ผู้รับผิดชอบ.....

	<u>คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง</u>
1.....	4.....
2.....	5.....
3.....	6.....

1. เล่าพื้นนิยายกาลิเลโอทั้งหมด 2 ด้าน ใช้สัปดาห์ก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือและตำแหน่งกำหนดความเหมาะสม แต่ต้องมีข้อความตามแบบที่กำหนดด้านบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด

1. เล่า, ป้ายทาสีเขียว ทั้ง 2 ด้าน ไขสีน้ำมัน

3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด

- จุดก่อสร้างกำหนดความเหมาะสมในหน่วยงาน สามารถมองเห็นได้ชัด
- กองหลักให้หลักกันลื่นก่อน 2 ครั้ง

รายการประกอบแบบป้ายชั่วคราว

1. ป้ายกระดานอัด ป้ายกลีเยว 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนดตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด

2.40

โครงการก่อสร้างของ อบต.บ้านหาด

ชื่อโครงการ.....
ปริมณงาน.....

งบประมาณ..... บาท ลงวันที่

วันเริ่มสัญญา.....
ผู้รับจ้าง.....

วัตถุประสงค์งาน.....
1.....
2.....
3.....

คณะกรรมการจัดงาน
[Signature]

๓.....นายอรรถพงษ์ ผาปไธย

ป้ายชั่วคราว



ของกิจการบริหารส่วนตำบลมีขนาด
ตำบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โครงการฯ

คาดค่อนกั๊ตคดองนาเซียบ

Wear

นายจตุพร ชื่นแก้ว
นายก อบจ.ขอนแก่น

4815777

ศาสตราจารย์ ดร. วราวุธ
นายกสมาคม

0750

นายพิรพงษ์ สีสว่าง
ผู้อำนวยการ

1908

นายแพทย์ อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
ปลัด อบจ. วัฒนารักษ์

1990

นายถ้วน เอนเธิ
นายก อบต.บ้านนา

twentieth century

